

# 神龙山组团市政建设工程——神龙西路、环湖四路 交安工程专业分包施工合同

## (此合同除核心条款不变外，以最终签订版为准)

甲方：广安交投神龙置业有限公司

乙方：

甲方通过公开询价的方式，确定乙方为神龙山组团市政建设工程——神龙西路、环湖四路（下称“本项目”）交安工程专业分包的施工单位。为明确甲乙双方的权利和义务，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，现就本项目交安工程专业分包施工等事宜协商一致，特签订本合同。

### 一、项目基本情况及工作内容

（一）项目名称：神龙山组团市政建设工程——神龙西路、环湖四路。

（二）项目概况

1. 神龙西路：起点桩号 K0+000，终点桩号 K0+503.967，道路全长 503.967m，红线宽度 30m，双向 4 车道，车行道宽 11m，人行道宽 4m，设计时速 40km/h。

2. 环湖四路：起点桩号 K0+000，终点桩号 K0+279.52，道路全长 279.52m，红线宽度 12m，双向 2 车道，车行道宽 3.5m，人行道宽 2.5m，道路设计时速 30km/h。

（三）项目地点：广安市神龙山组团内。

（四）工作内容：完成本项目交安工程施工图设计文件、图纸变更及工程量清单（报价表）所示范围内的全部施工内容。

(一) 符合国家现行相关标准、行业相关规范及本项目交安工程施工图设计文件要求。

(二) 标线材料选用防滑性、耐磨性良好的热熔涂料，反光玻璃珠含量不低于 18%。材料应符合标准《路面标线涂料》(JT/T280-2004) 的规定，涂料色度性能应符合《安全色》(GB2893-2008) 及《道路交通标线质量要求和检测方法》(GB/T16311-2009) 要求。

(三) 应提供原材料的质量证明资料且保证在有效期内。

(四) 标线涂层厚度应均匀，无明显起泡、皱纹、斑点、开裂、发粘、脱落、泛花等缺陷。标线施划后的涂层厚度详见设计图，厚度允许偏差 $\pm 0.25\text{mm}$ ，宽度允许偏差 $\pm 5\text{mm}$ ，长度偏差 $\pm 50\text{mm}$ ，横向偏位 $\pm 30\text{mm}$ 。喷涂后应顺直平滑、边缘无明显毛边、色泽鲜亮醒目、具备良好的视认性。

(五) 标志版面的文字、图形、颜色符号和边框应符合《道路交通标志和标线》(GB5768.3-2009) 等相关规定。


(六) 交通保障等设施须按照设计图纸及质量要求制作、施工，并应符合 JTG F71-2006《公路交通安全设施施工技术规范》要求和规定。

(七) 乙方提供的信号灯应符合 GB14887-2011《道路交通信号灯》要求和规定，设置和安装应符合 GB14886-2016《道路交通信号灯设置与安装规范》要求和规定。

(八) 施工要求：满足当地政府和建设行政主管部门及采购人有关安全文明施工相关要求的规定，并按经批准的施工组织设计实施，且符合施工规范及验收标准的相关要求。

### 三、双方驻工地代表

(一) 甲方委派的工地代表：\_\_\_\_，职务：项目经理，代表甲方负责现场施工的管理。



(二)退还：乙方完成本合同约定的所有施工内容经甲方验收合格并完善相关手续后，甲方于 15 个日历天内一次性退还履约保证金。

## 五、合同价款、计量结算及支付

(一) 合同价款：本合同暂定总价款为¥ (大写： )。

(二) 计量结算：本项目交安工程专业分包施工工程量清单(报价表)中的各单项子目工程量为估算量，甲方可根据实际需要进行核算增减。

实际结算工程量以甲乙双方授权代表共同签字确认的工程量为准。即：实际结算工程量×乙方填报的相应单项子目综合单价。

1. 本合同各单项子目综合单价包含但不限于材料费（主材、辅材）、加工费、装卸费、运输费、损耗费、安装费、保险费、人工工资、利润、管理费、税费（税率为 9%）、规费、措施费、质保、维修、检测、验收等完成本项目交安工程专业分包施工工程量清单及图纸所示范围内的全部施工内容所需的一切费用。

2. 完成本项目施工费 (¥2554.00 元) 为固定费用，本合同履行期间，若

工程已完成工程量相应工程款的 97%；剩余 3%作为质量保证金，待质保期满且无任何质量问题后 30 个日历天内一次性无息支付。

（四）支付方式：乙方的农民工工资每月由甲方足额代为支付（甲方代支的农民工工资总额不得超过已完工程量相应工程款的 80%），其他工程款由甲方通过银行转账至乙方银行基本账户。

## 六、质保期

（一）质保期：各单个工程的质保期均为2年，自该单个工程交安分部工程竣工验收合格之日起计算（若国家有高于前述期限规定的，按国家相关规定执行）。

（二）质保期内，乙方应有专人负责本项目交安工程的保修工作。若乙方更换保修人员或联系电话，应及时通知甲方。质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后 6 小时内响应到场，24 小时内完成维修或更换或重新施划。所使用的材料必须符合或优于国家及行业现行标准、本合同约定的质量及其他要求。若因乙方通讯不畅或故意不接，拖延推诿，甲方将视为乙方放弃保修责任，有权自行解决，但其产生的所有费用并加收本次保修费用 10%的劳务费由乙方承担。

（三）质保期内，若因施工质量或设备、材料等问题需要维修的，其费用由乙方承担。若因甲方原因需要维修的，其费用由甲方承担；质保期外的，乙方维修只收取材料成本费，不收取工时费等其他任何费用。

## 七、工程变更

### （一）变更的工程子目单价确定原则

1.若变更的工程子目在合同中具有相应的工程子目，应按合同中相应工程子目的单价执行。

2.若变更的工程子目在合同中无适用于变更的工程子目，但有类似工程子目的，应参照类似工程子目的单价执行。

3.若变更的工程子目在合同中无类似工程子目，应按清单计价规范、相关行业定额、四川省住建厅《关于重新调整<建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法>的通知》(川建造价发〔2019〕181号)、

《四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法》(川建发〔2017〕5号)、四川省建设工程造价总站发布的《四川省工程造价信息》施工当期中广安市材料价格(未有的按甲方签订价或政府相关部门确定市场信息价)进行计算组价,其计算组价按中选价较控制价相应下浮比例下浮[下浮比例=(控制价-中选价)÷控制价×100%]后,报甲方审核确定为综合单价。

4.若变更的工程子目在合同中无类似工程子目的且《四川工程造价信息》当期无相应材料信息价的,由甲方相关部门进行市场材料询价,结合甲方委托的第三方造价咨询单位出具的材料控制价,由乙方组价后,报甲方审核确定为综合单价。

(二)分部分项工程量清单综合单价中“项目特征描述及施工工作内容”以报价时工程量清单(报价表)、施工图和国家有关规范为准,若工程量清单项目特征描述与施工图和国家有关规范相矛盾,以施工图和国家有关规范为准,结算时不能因报价时工程量清单综合报价“项目特征描述及工作内容”描述不充分而进行综合单价调整。

(三)甲方根据设计变更等实际情况,有权对本项目交安工程专业分包施工工程量清单中的内容进行调整,乙方应严格执行,相应变更原则按上述执行。若甲方取消任何一项工作,则该工作不予计量支付,且不赔偿乙方任何损失。

(四)未经甲方许可,乙方不得对本项目交安工程专业分包施工工程量清单中的内容进行调整,若因乙方擅自调整或不按图施工,甲方有权不予计量,且造成的损失概由乙方承担。

#### (五) 变更程序要求

1.乙方提出变更意见,需向甲方提交工程变更申请表,甲方初步确定后1-2个工作日内组织相关部门和乙方现场踏勘确认后,形成工程变更现场踏勘纪录,并完成工程变更申请表审签。若甲方未同意的不得实施变更;

2.甲方提出变更意见，由甲方发出《通知》《建议》《联系单》等指令，乙方再按本款第1项的要求完成变更程序，否则不予以结算认可。

## 八、责任与义务

### (一) 甲方责任与义务

- 1.向乙方提供施工所需的相关图纸。
  - 2.组织有关部门对乙方的工程质量进行抽查。
  - 3.参与主要设备、材料的现场检查和验收，并对有关材料现场取样送检。
  - 4.负责协调处理施工现场各施工队伍相互交叉作业的关系，及时处理现  
关问题。
  - 5.应安排专人联系乙方，切实加强安全、质量、工期等监督检查，协

助乙方办理施工签证、资料整理、验收准备、费用结算等手续，及时解决施工过程中的矛盾问题，为乙方创造良好施工环境。

- 6.若有工程变更，甲方应提前以书面形式通知乙方，并及时签订补充协议，并据实办理施工签证。
  - 7.按本合同约定支付工程款。

○ 二十世紀後半の日本美術研究の動向　吉岡仁次　著

6.本合同履行时，非甲方原因造成的一切安全事故责任均由乙方自行承担，甲方对此不承担任何形式的民事赔偿责任。如甲方存在垫付或对外承担责任的情形，甲方有权要求乙方支付或向乙方追偿。若发生安全事故，乙方须按有关规定立即报告甲方，并采取有效措施，降低损失，减轻影响，  
消除隐患，防止次生事故和类似事故的发生，并同时承担由此产生的

经济损失和法律责任。

7.本合同所涉工程乙方提供的所有设备及材料，若甲方要求提供样品的，乙方须提供样品，进场材料须与样品一致，且必须是合格产品，并符合设计及相关规范要求，乙方材料进场时应附出厂合格证、检测及检验报告和设备验收标准。未经甲方确认同意或不合格的设备、主要材料，甲方有权要求乙方无条件更换，由此产生的费用及损失由乙方承担，由此造成

13.乙方在进场施工 5 个工作日内应按规定为其员工（包括农民工）购买保险，并承担相关费用。

14.乙方在进场施工前，应按规定与其员工（包括农民工）签订劳动合同。

15.乙方应在每月 5 日前按甲方要求将相关有效资料（包括但不限于农民工考勤表、工资表、工资卡复印件、身份证件复印等资料）报甲方。

16.乙方应按时足额向其雇佣的人员支付工资及其他费用，如有拖欠，甲方有权截留应支付给乙方的工程款，并代为向雇佣人员支付。

17.因征拆原因或不可抗力因素影响或由于设计文件变更等原因造成的工期延误，甲乙双方另行协商适度推迟工期，但不视为甲方违约，乙方不得因此向甲方索赔。

## 九、违约责任

（一）本合同双方当事人对有关条款的解释发生争议时，由甲方所在地人民法院管辖。

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

后仍拒不调整或者整改不到位的，乙方须承担¥500.00 元/日的违约金，以及由此给甲方造成的一切相关经济损失。经两次书面整改均达不到要求的，甲方有权单方面解除合同，乙方须承担本条约定违约责任及甲方的损失赔偿责任，对乙方已完工程量经甲方验收合格后按 70% 结算工程款。

(五)若乙方人员不服从甲方管理,自甲方书面下达整改通知3个日历天后仍拒不整改,乙方须承担¥500.00元/日的违约金,以及由此给甲方造成的一切相关经济损失。经两次书面整改均达不到要求的,甲方有权单方面解除合同,乙方须承担本条约定违约责任及甲方的损失赔偿责任,对乙方已完工程量经甲方验收合格后按70%结算工程款。

## 十、合同解除

- (一) 甲、乙双方协商一致，可以解除合同。
- (二) 因政府规划调整或不可抗力或事实不能履行致使本合同无法履行的，可以解除合同，不视为违约。

(二)关于小项目管理问题 从公司层面讲主要集中在以下方面

1. 项目管理流程不规范，缺乏系统性和标准化。

2. 项目管理工具使用不足或不当，导致信息传递不畅。

3. 项目成员沟通不足，导致协作效率低下。

4. 项目预算控制不严，成本超支现象较为普遍。

5. 项目风险管理不到位，风险识别和应对措施不足。

6. 项目进度管理不够严格，延期交付的情况时有发生。

7. 项目文档管理混乱，版本控制不清晰。

8. 项目团队建设不足，成员专业技能参差不齐。

9. 项目评估和总结机制不健全，经验教训未能有效积累。

10. 项目外包管理存在漏洞，合作方责任界定不清。

(四) 出现本合同其他条款约定的解除合同情形时可以解除合同。

(二) 本合同一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份，自双方签名并盖章之日起生效，均具有同等的法律效力。

(三) 本合同有效期内，合同所载双方的名称、联系人及地址是合同所涉各种文书及诉讼时法院文书送达接收人及地址，若发生变化而未书面通知对方，一方按本合同所载地址向另一方发送的所有文书，视同送达。

### 十三、合同附件

- (一) 廉政合同。
- (二) 安全环保文明施工管理协议书。
- (三) 乙方填报的《神龙山组团市政建设工程——神龙西路、环湖四路交安工程专业分包施工工程量清单（报价表）》。